



28/8/2007		ESCOLA DE ARTES VISUAIS Diretor da EAV - Carlos Martins (Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / RJ)		Arquiteto Marco Silva		222 (02/07)	
Item	Descrição	Ud.	Quant.	Total Item	Total Geral	%	
<b>1.0</b>	<b>Serviços preliminares</b>						
1.1	Administração de Obra;	mês	1,00	800,00			
1.2	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos;	vb	2,00	400,00			
1.3	Aluguel de andaimes;	mês	1,00	200,00			
	sub-total				1.400,00	6,00%	
<b>20.0</b>	<b>Pinturas</b>						
20.1	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	102,45	1.331,85			
20.2	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	36,68	564,80			
20.3	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	163,35	2.123,55			
20.4	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	56,53	870,56			
20.5	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	158,00	2.054,00			
20.6	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	44,77	689,46			
20.7	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - loja de material de desenho;	m2	13,20	171,60			
20.8	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - loja de material de desenho;	m2	10,64	163,86			
20.9	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - salão frontal com três ambientes;	m2	304,00	3.952,00			
20.10	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - salão frontal com três ambientes;	m2	114,70	1.766,38			
	sub-total				13.688,05	58,70%	
<b>21.0</b>	<b>Tratamento de pisos</b>						
21.1	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	29,93	478,80			
21.2	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	49,18	786,88			
21.3	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	44,77	716,32			
21.4	Limpeza manual do corredor com raspagem de resíduos de tinta;	m2	30,00	240,00			
	sub-total				2.222,00	9,53%	
<b>22.0</b>	<b>Vidros</b>						
22.1	Colocação de painel de vidro temperado do tipo blindex, fosco, fixado na vertical na parede e apoiado no piso por meio de cantoneira metálica na dimensão de 0,50m x 1,76m;	pç	1,00	400,00			
	sub-total				400,00	1,72%	
<b>23.0</b>	<b>Outros</b>						
23.1	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução da obra;	vb	1,00	130,00			
23.2	Cabo plastificado e cadeado para fechamento das portas;	vb	1,00	400,00			
23.3	Limpeza permanente da obra;	sem	4,00	880,00			
	Sub Total				1.410,00	6,05%	
	Sub Total				19.120,05	82,00%	
	Encargos por emissão de Nota Fiscal	18%			4.197,08	18,00%	
	Valor da Obra				23.317,14	100,00%	

Prazo estimado : 30 dias corridos - Este prazo poderá ser prorrogado, em função de casos fortuitos tais como chuvas prolongadas, greves de condução e/ou de operários e falta de material na praça.



28/8/2007	<b>ESCOLA DE ARTES VISUAIS</b> Diretor da EAV - Carlos Martins (Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / RJ)	Arquiteto Marco Silva			222 (02/07)	
Item	Descrição	Ud.	Quant.	Total Item	Total Geral	%

**FORMA DE PAGAMENTO**

Sinal	40%				9.326,85	
O restante em em (duas) parcelas quinzenais.					6.995,14	

**OBSERVAÇÕES**

1.0 Os locais com aparentes danos nas paredes, oriundos de infiltração, serão tratados internamente com raspagem do local, aplicação de selador e posterior pintura. Não sendo possível a garantia por prazo longo, sem que seja providenciada a impermeabilização da laje de teto onde se origina o vazamento.

**ASSINATURA**

---

Arquiteto Marco Silva  
CREA-RJ 811230920-D



28/8/2007

**ESCOLA DE ARTES VISUAIS**  
**Diretor da EAV - Carlos Martins**  
(Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / RJ)

Arquiteto Marco Silva

222 (02/07)

Item	Descrição	Ud.	Quant.	Total Item	Total Geral	%
<b>1.0</b>	<b>Serviços preliminares</b>					
1.1	Administração de Obra;	mês	1,00	800,00		
1.2	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos;	vb	2,00	400,00		
1.3	Aluguel de andaimes;	mês	1,00	200,00		
	sub-total				1.400,00	6,00%
<b>20.0</b>	<b>Pin-turas</b>					
20.1	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	102,45	1.331,85		
20.2	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	36,68	564,80		
20.3	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	163,35	2.123,55		
20.4	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	56,53	870,56		
20.5	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	158,00	2.054,00		
20.6	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	44,77	689,46		
20.7	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - loja de material de desenho;	m2	13,20	171,60		
20.8	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - loja de material de desenho;	m2	10,64	163,86		
20.9	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - salão frontal com três ambientes;	m2	304,00	3.952,00		
20.10	Preparação e pintura de teto e viga com tinta pva fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - salão frontal com três ambientes;	m2	114,70	1.766,38		
	sub-total				13.688,05	58,70%
<b>21.0</b>	<b>Tratamento de pisos</b>					
21.1	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	29,93	478,80		
21.2	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	49,18	786,88		
21.3	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	44,77	716,32		
21.4	Limpeza manual do corredor com raspagem de resíduos de tinta;	m2	30,00	240,00		
	sub-total				2.222,00	9,53%
<b>22.0</b>	<b>Vidros</b>					
22.1	Colocação de painel de vidro temperado do tipo blindex fosco fixado na vertical na parede e apoiado no piso por meio de cantoneira metálica na dimensão de 0,50m x 1,76m;	pç	1,00	400,00		
	sub-total				400,00	1,72%
<b>23.0</b>	<b>Outros</b>					
23.1	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução da obra;	vb	1,00	130,00		
23.2	Cabo plastificado e cadeado para fechamento das portas;	vb	1,00	400,00		
23.3	Limpeza permanente da obra;	sem	4,00	880,00		
	Sub Total				1.410,00	6,05%
	Sub Total				19.120,05	82,00%
	Encargos por emissão de Nota Fiscal 18%				4.197,08	18,00%
	Valor da Obra				23.317,14	100,00%

**Prazo estimado : 30 dias corridos** - Este prazo poderá ser prorrogado em função de casos fortuitos tais como chuvas prolongadas, greves de condução e/ou de operários e falta de material na praça.

28/8/2007

**ESCOLA DE ARTES VISUAIS**  
**Diretor da EAV - Carlos Martins**  
 (Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / RJ)

**Arquiteto Marco Silva**

**222 (02/07)**

Item	Descrição	Ud.	Quant.	Total Item	Total Geral	%
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
	Sinal		40%		9.326,85	
	O restante em em (duas) parcelas quinzenais.				6.995,14	

**OBSERVAÇÕES**

1.0 Os locais com aparentes danos nas paredes, oriundos de infiltração, serão tratados internamente com raspagem do local, aplicação de selador e posterior pintura. Não sendo possível a garantia por prazo longo, sem que seja providenciada a impermeabilização da laje de teto onde se origina o vazamento.

**ASSINATURA**

---

Arquiteto Marco Silva  
 CREA-RJ 811230920-D